Zmluva &. Z-D-2020-001681-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
uzatvorena podfa §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distributna, a.s.

Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

V mene ktorej kond:  Ing. Josef Novadek, riaditef divizie Energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo uétu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

I€ DPH: $K2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zaplsana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L
(dalej len ,,Viastnik*)

2. Ziadatel o spolupracu:

Nazov a sidlo: Obec StreZenice
Skolskéa 152, 020 01 StreZenice
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
Cislo uétu: SKe8 5600 0000 0028 0507 6001
ICO: 00692336
IC DPH SK2020816917
DIC: 2020616917
zastlpeny: Ing. Juraj HriSo, starosta obce

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Hri%o, starosta obce
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Juraj Hrigo, starosta obce
(dalej len ,Ziadatel*)

KedZe

PREAMBULA

Viastnik je drZitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zarovefi
prevadzkovatefom distribu¢nej sustavy v zmysle zékona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribuénej ststavy
je zabezpetit spofahlivé, bezpetné a iginné prevadzkovanie distribucnej sUstavy, zabezpeCit rozvoj
a prevadzkyschopnost sustavy tak, aby kapacita sistavy dihodobo vyhovovala odévodnenym
poziadavkam Ggastnikov trhu s elektrinou na pristup do distribu¢nej sstavy a distribuciu elektriny,

Ziadatel ma zadujem na vykonani preloZky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je siulastou distribuénej sustavy Viastnika, ktoré pozostava z realizacie
stavebnej akcie pod nazvom definovanom v &lanku | ods. 1.

(dalej fen ,,Prelozka”),

Viastnik a Ziadatef maju zéujem upravit vzdjomné vztahy sdvisiace so zabezpelenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim PreloZky,

v nadvaznosti na § 45 zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavret(
tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sUhiasu Viastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
rozvodného zariadenia (dalej ERZ) azavazok ¥iadatela zabezpedit vykonanie prelozky ERZ za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatefa uréeného Viastnikom.

Predmetom preloZky je: P1117 - StreZenice - prekladka NN vedenia

Dodavatef na vypracovanie projektove]
dokumentacie a inZinierskej &innosti:  subjekt zo zoznamu dodavatefov  z prekvalifikaéného

systému Viastnika. Zoznam dodavatefov tvorf prilohu tejto
zmiuvy.

Dodavatef na vykonanie PreloZky: Elektroenergetické montaze s. r. 0., Pri Rajtianke 6, 010 47

Zilina
(dalej len .Dodavatef*)

Termin vykonania PreloZky: v lehote do 18.11.2021 Presny termin realizacie preloZky

bude upresneny v Dodatku k tejto zmiuve v zmysie Elanku
Vi ods. 1 tejto zmiuvy

Miesto vykonania PreloZky: K.U.: Strezenice KNC: 1882/1 ,705/2
Viastnictvo ERZ sa prelozkou nemeni.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

\. etapa spinenie nasledovnych podmienok:

a) technicky navrh vypracovany Viastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie
Prelozky, tvori nedelitefnu prilohu tejto zmiuvy

b) predpokladana cena realizacie preloZky vyéislena Viastnikom na zaklade technickeho navrhu

c) vypracovanie projektovej dokumentacie a inginierskej &innosti (dalej len PD ICY) Ziadatefom

v zmysle &lanku Il tejto zmluvy a jej predioZenie Vlastnikovi na schvalenie

Il. etapa splinenie nasledovnych podmienok:

a) prediozenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky

b) Zaveretné prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

¢) realizatna cena preloZky

d) podpis Dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky uzatvoreny medzi Viastnikom
a Ziadatefom

e) realizacia Prelozky za podmienok a spbsobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
gradu o povoleni stavby a v stiade s PD IC, technickym névrhom a touto zmluvou

Ctanok It
sudinnost Ziadatefa

Ziadate! sa zavézuje, Ze:

a)
b}

c)
d)

zabezpeti PD 1& na Prelozku v zmysle &lanku Ili tejto zmiuvy,

zabezpeti realizaciu PreloZky, tj. vybuduje PreloZzku prostrednictvom Dodavatefa na zaklade
samostatnej Zmiuvy o dielo v stlade so tandardmi Viastnika v termine v zmysle &lanku | tejto
zmluvy

zabezpeti kolauda&né rozhodnutie na PreloZku,

majetkovopravne vysporiada Prelozku,



Clanok Il
Projektova dokumentécia a inZinierska &innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpetit na viastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického ndvrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie PreloZky.

2. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC prostrednictvom dodavatela, ktory je zaradeny
v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predioZit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatefne Vlastnikovi na zaveretné prerokovanie. Zavazok Ziadatefa
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za spineny aZ ditom jej pisomného schvélenia Vlastnikom
a podpisom Z&vere&ného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadate! je povinny zabezpelit vypracovanie PD IC Prelozky v sulade so Standardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej &innosti Viastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvalené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Viastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, 2e PD IC Prelozky predioZi Viastnikovi v iehote do 6 mesiacov odo dita podpisu
tejto zmiuvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

. Ziadatel je povinny v mene Vlasinika poZiadat prislu$ny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prisludného stavebného Gradu potrebnych pre vybudovanie PreloZky
a vykonat v jeho mene vietky pravne ukony slvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povolenl a oznameni.
Za tymto ucelom Viastnik vystavi ping moc Ziadatefovi a to na zaklade dorutenej Ziadosti Ziadatefa o jej
vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o preloZku podfa zakona o energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrZat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Viastnika ako stavebnika PreloZky na inu osobu. V pripade
porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porudenie povinnosti Ziadatefa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvn( pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktlry je 30 kalendarnych dnl odo difa jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podra tohto
odseku nie je dotknuty nrok Viastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podfa tohto odseku.

3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prisluéného stavebného dradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v sulade
s PD IC a technickym navrhom PreloZky. Akékofvek zavazky, $kody alebo naroky tretich oséb v stvislosti
s realizaciou PreloZky znasa Ziadatef.

4. Zmluvné strany sa dohodli, 2e v pripade kedy z objektivnych dévodov nie je moZne dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmiuvy, zabezpeti Ziadatel véetky povolenia vratane kolaudagného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskér do 30 dnl od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatef
zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia a dohodu o urovnani
z kolaudaéného rozhodnutia na Viastnika. Za tymto (&elom Viastnik poskytne Ziadatelovi vzorové znenie
tychto dohdd. V pripade ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpeti predmetné dohody je Viastnik
opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto&nych
nakladov na vykonanie preloZky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omesdkania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je ani Ziastogne dotknuty narok viastnika na nahradu Skody.



Clanok V
Naklady na predmet zmluvy

. Naklady predstavuja predpokiadand cenu realizacie prelozky vytisleni Viastnlkom na zaklade
technického navrhu. za ktori Dodavatel preloZku vykona. Vyska takto vytislenych nakladov predstavuje

sumu: 16 839,14 EUR bez DPH.

. SkutodnU vysku nakladov na vykonanie prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dia

podpisu Zaveretného prerokovania a odsuhlasenia PD IC. Zmluvné strany sa dohodfi, 2e skutofna

vyska nakladov na vykonanie preloZky bude predmetom Dodatku k tejto zmluve spolu s terminom na

vykonanie preloZky.

¢lanok Vi
Termin plnenia

. Zmluvné strany sa dohodli, 2e po kumulativnhom spineni nasledovnych podmienok:

a) predlozenie platnej PD IC zo strany Ziadatefa,

b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PDIC

c) oznadmenie skutotnej vySky nakladov na vykonanie prelozky Ziadatefovi Viastnikom

v lehote do 3 mesiacov odo dfia uvedeného v Zaveretnom prerokovani a odsuhlasenl PD IC uzatvoria
Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoCne] vysky nakladov a upresneny termin
na vykonanie prelozky.

. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze realiz4cia prelozky ERZ nemoze byt zahajena pred spinenim podmienok

uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy

Nespinenie podmienok uvedenych v bode 1 tohto Zlanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora m& za nasledok zanik tejto zmluvy ku diu ich nesplnenia.

. O nesplneni podmienok uvedenych v bode 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
stéasfou bude vyhlasenie Ziadatefa, Ze prelozku ERZ nepoZaduje aprelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

. Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony sdvisiace s pripravou a realizaciou stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

. Ziadatel je povinny prediozit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimaine 10 pracovnych dni
pred uskutoénenim. Z uvedenych stretnutl budu vyhotovené protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Clanok Vi
Povinnosti Ziadatefa a plynutie zaruk

. Ziadate! je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zistenl nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

. Ziadatel sa zavazuje, 2e na prelozku ktori vykona Dodavatel za podmienck a spbsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zaruku vdizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dnha
prevzatia (ukonZenia preberacieho konania) prelozky Viastnikom podrfa &lanku VIl ods. 2 tejto zmiuvy.

. Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na preloZke, ktoré vznikni potas poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dia pisomného oznamenia vzniku zarutnej vady Vlastnikom. Viastnik ma pravo urgit’ iny
termin odstranenia vady, tento viak neméze byt kratsi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoZnych nakladov na vykonanie preloZky uvedenej v dodatku k tejto
zmiuve za ka?dy defi omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani
iastoine dotknuty narok Viastnika na nahradu Skody. Pokial zaru€na vada neumoziiuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Viastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni
a nakiady s tym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vSetky dalSie zddvodnené ndklady spojené so
zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje pozvat Viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimaine 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatefl je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia preloZky.

. Ziadatel je povinny informovat Viastnika o véetkych udalostiach, ktoré maju vpiyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.
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Ctanok Vill
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny prediozit Viastnikovi kolaudacne rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dita

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tito skutofnost

Viastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky. Pisomné odsuhlasenie realizacie prelozky medzi

Fiadatelom a Dodavatefom je zapisom o technickej spdsobilosti stavby, spineni vietkych technickych

poZiadaviek na prevadzku diela. Takéto pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na spinenie vietkych

zmluvnych podmienok Ziadatela zo zmluvy, nema vplyv na zadatie plynutia zaru¢nych lehot a nema vplyv

na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmiuvnych vztah medzi Ziadatefom

a Vlastnikom je povazovany za ukonéeny aZz po spinenl véetkych zmluvnych podmienok a zavazkov

Ziadatefom vogi Viastnikovi.

. Ziadatel zabezped! porealizatnu inZiniersku Eginnost podla $tandardov WVlastnika sam, prip.

prostrednictvom autorizovaného zhotovitefa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze

Ziadatel porealizaén( inZiniersku ¢innost nezabezpecl a nepredloZi doklady podfa standardov Viastnika

v termine do 90 dni od ukonZenia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie prelozky

uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kaZdy dei omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani

giastone dotknuty narok viastnika na nahradu Skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovn( dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudané rozhodnutie, v ktorom bude uvedeny Viastnik ako stavebnik, adohodu
o prevode prav a povinnosti stavebnika zo stavebného povolenia

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorove] ¢elovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate * DGN, ktory je
na&itatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT

- geometricky plan s vyznafenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnene ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m2 samostatne

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia

- prva odbornu skisku a prehliadku elektrickeho zariadenia {,revizia")

- zépis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokontenej stavby)

- do 5 dni po ukonéeni realizacie prelozky odovzdat prisiusnému PM dokumentéciu skutotného
vyhotovenia (vratane dokladovej &asti) v digitainom tvare na CD vratane porealizainych dokumentov
v §tandarde Vlastnika.

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmiGv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Viastnika

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela vodi Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany Viastnika
Ak déjde k odstapeniu od zmluvy a naslednemu zastaveniu prac na prelozke v zmysle clanku XII.
bod 1., naklady, ktoré do tohto Casu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatefom.
Naklady, ktoré vynaloZi Viastnlk nasledne na ukon&enie prerusenych prac na preloZke, je Ziadatel
povinny uhradit Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyugtovania nakladov za dokoncenie preloZky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

. Technicky dozor na strane viastnika a technicky dozor na strane Dodéavatefa ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmiuve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

. Stavebny dozor je povinny zabezpeCit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spliat poziadavky §46 zakona &.50/1876 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
vzneni neskordich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby -
energetické a iné liniové stavby. Osvedenie (kdpia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou dodatku
k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napgjacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-minat).
V pripade nedodrZania terminu vykonania preloZky podfa schvaleného vecného &asového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za v3etku $kodu, ktora nevykonanim preloZky
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v termine podla VCP Vilastnikovi vznikia. Ak v désledku nevykonania preloZky v termine
podfa VCP vznikla Viastnikovi podfa Vyhla$ky Uradu pre reguléciu siefovych odvetvi &
236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju $tandardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
adodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzatné platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatef do 15 dnl od doruéenia vyzvy Vlastnika, ubradi
Viastnikovi sumu rovnajiicu sa vyplatenym kompenzacnym platbam odberatefom zo strany
Viastnika, ktoré Viastnik vyplatil odberatefom za porusenie kvality podfa Vyhlasky.

b. Zabezpetit vioZenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahdjenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za Uasti Ziadatefa, Dodévatefa, osoby zodpovedne] za
prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, as. (Pal)), zastupcu Viastnika a projektanta,
ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovaf spbsob a postup uskutolfiovania stavby, tak aby bola zarutend bezpetnost a
ochrana zdravia pri préci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych
na uskutognenie stavby.

f. Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky Viastnikovi v zmysle tejto zmiluvy
23 udasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
$SD, a.s. (Pal) a zastupcu Vlastnika.

h. Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v zmysle lanku X tejto zmiuvy.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu vratane pravoplatného Kolauda&ného rozhodnutia
Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich osdb

_ Nahradu narokov fretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZnymi pracami podfa
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatef.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov fretich osob vo&i Vlastnikovi, ktorych vznik bol sposobeny
zaruénymi vadami.

Ak bude Prelozka umiestnené na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutenosti budu v dalsom texte tejto zmluvy oznatované ako ,ZataZené nehnutefnosti Ziadatefa“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatef,
takéto nehnutelnosti budd v dalsom texte tejto zmluvy oznafované ako ,Cudzie Zatalené
nehnutefnosti*. ZataZené nehnutefnosti Ziadatefa a Cudzie zataZene nehnutefnosti (dalej spolo&ne len
,ZataZené nehnutefnosti*).

. Ziadatel je povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu Viastnika k ZataZzenym
nehnutefnostiam, a to nasledovnym spdsobom:

a) Ziadatel povinny zabezpetit Viastnikovi priva zodpovedajlice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutefnostiach, spotivajice v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN vzdudné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednoudelovej/distribucnej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za Ggelom prevadzky, Udrzby, kontroly, odstrafiovania porich

a havaril, vymeny elektrickej siete alebo jej Zasti, odstratiovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Priva zodpovedajice vecnému
bremenu").

Prava zodpovedajuce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurditd.

V pripade Zatazenych nehnutefnosti FiadatePa alebo v pripade sthlasu viastnika Cudzich Zat'aZzenych
nehnutefnosti, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi prava zodpovedajuce vecnému bremenu
uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena medzi Viastnikom ako opravnenym
2 vecného bremena a Ziadatefom ako viastnikom Zatazenych nehnutefnosti Ziadatefa alebo viastnikom
Cudzich Zatazenych nehnutenosti ako povinnym z vecného bremena. V pripade nesthlasu viastnika
Cudzich ZataZenych nehnutefnosti s bezodplatnym zriadenim Prava zodpovedajiceho vecnemu
bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Prevadzkovatelovi Prava zodpovedajuce vecnému bremenu
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uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena v prospech Prevadzkovatefa
medzi viastnlkom Cudzich ZataZenych nehnutefnosti ako povinnym zvecného bremena,
Prevadzkovatefom ako opravnenym z vecného bremena a ZiadatePom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavizok na dhradu takejto odplaty.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena akc koridor, ktorého $irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona ¢. 251/2012
o energetike (zohfadnené aj ochranné pasma v zéavislosti od napétovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatefa spojené so zabezpe&enim prava zodpovedajuceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmiv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrth na vklad, dhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym suvisiace) v celej vydke znasa Ziadatel bez
néroku na ich nahradu Viastnikom.
Za UZelom splnenia zavazkov Ziadatefa uvedenych vtomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatefovi
vzorové zmiuvy, ktoré je Ziadatel pri pineni svojich povinnosti uvedenych v tomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesihlasu vlastnikov ZataZenych nehnutelnosti k zneniu vy$sie uvedenych
vzorovych zmliv, je Ziadatef povinny ka?di takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim suhlasom Vlastnika. Ak viastnik ZataZenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutefnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Viastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Prevadzkovatefa. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto
odseku je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zmluvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kaZdé
porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
podla tohto odseku na zdklade faktary vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30
kalendarnych dnl cdo difa jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty
narok Prevadzkovatela na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porusenim povinnosti Ziadatela
podla tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatefa vtomto &lanku sa povauji za spinené difiom dorudenia origindlov rozhodnuti
prislusného Okresného uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu viastnickeho prava/prava
zodpovedajluceho vecnému bremenu Viastnikovi
. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podla tohto &lanku poskytnit Ziadatelovi
nevyhnutne potrebnu stginnost, a to najma:
a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmiuvy,
b) podpisat zmluvy dorutené mu Ziadatefom na podpis vlehote 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorucenia, avSak iba za nasledujucich podmienok:
= Dorugeng zmluvy budl vypracovaneé v sllade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
= Doruen& zmluvy budi dorutené v potte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, tj. vratane vietkych priloh,
= Podpisy predavajucich a povinnych z vecného bremena bud( na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedé&ené,
s Prevadzkovatel podpisuje tieto zmluvy vidy ako posledna zmluvna strana,
s Budi dorutené vetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny soéinnost
podra tohto pismena b) tohto odseku cdmietnut,
¢) vystavit pinti moc potrebn( pre Ziadatefa pri pinenf povinnosti Ziadatefa uvedenych v tomto &lanku
ZoS.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpefi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskér do zaéatia realizacie preloZky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia, pritom spdsob
majetkovopravneho vysporiadania urél Ziadatefovi Viastnik. Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu
uplatnené vodi Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho vysporiadania odskodnl {zabezpetl) Ziadatel na
vlastné naklady.

. Vpripade, 2e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpet!, prip. nebude predlozené kolaudaéné
rozhodnutie v termine do 90 dni od ukonéenia realizécie prekladky je Vlastnik opravneny poZadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie
prelozky uvedene] v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani &iasto&ne dotknuty narok viastnika na ndhradu $kody. Pokial nespinenie tejto povinnosti Ziadatefom
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neumoZiiuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je Viastnik opravneny
vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutefnostiam a zabezpelit kolaudatné
rozhodnutie okamzZite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom anaklady stym spojené
vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tato fakturu uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatef je
povinny uhradif Viastnikovi aj vietky daldie zdévodnené naklady spojené s odstranenim nasledkov
nesplinenia povinnosti Ziadatefa.

10. V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podfa &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za
vSetku Skodu, ktora nevykonanim preloZky v termine podfa zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku
nevykonania prelozky v termine podfa zmluvy vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu
siefovych odvetvl £.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujo 3tandardy kvality prenosu elektriny, distribdcie
elektriny a dodavky elektriny {dalej len ,Vyhla3ka"), povinnost uhradit kompenza&né platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatelf do 15 dni od doruéenia vyzvy Viastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajlicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elektriny zo strany Viastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatefom elektriny za poruenie $tandardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vietky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Clanok X
Finan&na zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto stvislosti dohodli, 2e Ziadatel zloZi penazné prostriedky vo vyske, ktora bude
urena po schvaleni projektovej dokumentacie ahude uvedena v Dodatku k tejto zmluve, na Gcet
Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma zmluvnymi stranami Dodatku k
tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto&na vyska nakladov a termin realizacie.

2. Vyska finantnej zabezpeky bude uréena na zaklade postidenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalengj projektovej dokumentacie.

3. Zlozenie finan&nej zabezpeky zo strany Ziadatefa je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatefovi.

4. Tieto finan&né prostriedky Ziadatel zloZf Viastnikovi ako finan&n zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené elektroenergetické
zariadenie Vlastnika a inZiniersku ¢innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, 2e Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku vetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnutl primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajdcich im zo
zriadenia vecného bremena s prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, 2e MPV a IC v prospech
Vlastnlka ukonéi v lehote najneskdr do jedného roka odo dita prevzatia (ukonéenia preberacieho konania)
preloZky Vlastnikom podfa &lanku VIl ods. 2 tejto zmluvy.

6. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budla pefazné prostriedky prevedené Viastnikom na Géet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k napineniu zévazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa zmluvné strany dohodli, 2e uhradena finantna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xii
Vyé&sgia moc

1. Ak nastane situacia vy$&ej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druhd zmluvnd stranu o
takom stave, jeho prigine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hfadat’ v3etky dostupné alternativne
prostriedky pre pinenia Zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy&8ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade predi2uju o dobu trvania vy33ej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekaZka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej zmluvngj strany v8ak nie je vylutena a termin
plnenia sa neprediZuje, pokial tato zmluvna strana nespinila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhl zmluvnu stranu o takom stave, jeho prifine a jeho ukondéen.

2. Zmiuvné strany nie sU zodpovedné za nespinenia svojich zavazkov, ktorych priginou bola vy8&ia moc,
pokial zmluvna strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vy$8ej moci nemohia zabranit.

3. Za okolnosti vy$8ej moci sU povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v pineni touto Zmiuvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia Zmiuvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$sej moci budd
povaZzované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, ob&ianska vojna, generalny 3trajk, ale aj pripadné



archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekaZky. Za vy3Siu moc sa bude povaZovat aj zmena
legislativy vyvolavajica vyssie uvedené skutoénosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zdkonom &. 251/2012 Z.z. § 45. Vzmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto z&kona preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpetuje jeho
vlastnik na néklady toho, kto potrebu preloZky vyvolal, pritom viastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani preloZky sa nemeni.
. Zmluvné strany sa dohodli, 2e Vlastnik je opravneny kedykofvek pofas vykonavania preloZky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky Dodéavatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia Vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podra odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podfa podmienck na jej vykonanie preloZky podfa tejto zmluvy alebo

¢) doddvatefom, ktorého uréil viastnik podra &lanku | tejto zmiuvy,
je Vlastnik opravneny odstipit od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutonych nakladov na vykonanie prelozky uvedenej v dodatku ktejto zmluve . Viastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto bodu opravneny vykonat zostavajicu ¢ast nerealizovanej preloZky na
naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Vlastnikovi ndklady na vykonanie nerealizovanej &asti
preloZky na zéklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej vystavenia. Nakladmi na
vykonanie zostavajlicej Casti preloZky sa v tomto pripade rozumeju v8etky naklady nevyhnutne potrebne
pre zhotovenie preloZky podrfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktore su
potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkovopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb
a pod.).
. Pre vylutenie pochybnost, demontovany materidl pévodného elektroenergetického rozvodného
zariadenia (elektrické vodite, konstrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel moZe
s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne odsuhlasenej projektovej dokumentacie.
. Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu

Skody.

Clanok XIV
Odstiapenie od zmluvy

1. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak Dodavatel preloZzky nekona

v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania preloZky podfa tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade ak udalosti vy$sej moci
brania riadnemu pineniu Zmluvy v obdobi dlhdom ako 2 mesiace.

3. Odstipenie od zmiuvy je potrebné oznamit zmluvnej strane pisomne.

Clanok Xv
Ochrana dévernych informécii

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. Obchodného zakonnika, ako aj informécie vyslovne pisomne oznadené jednou zo zmluvnych
stran ako déverné (dalej pre chranené informéacie len ,,Doverné informacie), mbZe prijimatel
Dévernej informacie poskytnut aj bez predchadzajliceho sthlasu poskytovatefa Dévernej informacie
odbornym poradcom ﬁfu.\mej strany (vratane pravnych, uétovnych, dafovych ainych poradcov
alebo audrtpmv},,‘ kteri—sin-bud viazani vieobecnou profesionalnou povinnostou miCanlivosti
stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo su povinni zachovavat miEanlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

2. Ziadatef suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkofvek tretej osobe informéciu o uzatvoreni tejto Zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

3. Povinnost zmluvnych strAn zachovat mitanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informécie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim sadu, prokuratiry alebo inéhoc opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
zmluvnou stranou od tretej osoby.

4. Vsetky povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto lanku platia bez ohladu na ukongenie
platnosti a ucinnosti tejto zmluvy.



5. Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych udajov.
Ziadatef je podfa &). 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych osdb pri spracavani osobnych Gdajov a o volnom pohybe takychto udajov (dalej
len "Nariadenie”) informovany, Ze jeho osobné udaje uvedené v Zmiuve, ktoré st nevyhnuté na jeho
jednoznatnu identifikaciu, bude Vlastnik spracivat na uely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
vdetkych vztahov so Zmluvou suvisiacich. Informéacie o pravach podfa ¢&l. 13 nariadenia
a o spractvani osobnych adajov s dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd.sk v &asti
Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zavere&né ustanovenia

1. Tuto zmluvu je moZné menit alebo doplitat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmiuvnych
stran,

2. Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je viak
Ziadatefon povinna osoba podfa § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a dopineni niektorych zékonov (zakon o siobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informécil*), tto Zmluva nadobtda platnost difom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a uginnost
ditom nasledujlicim po jej zverejneni. V takom pripade je Ziadate! ako povinna osoba podfa § 2 Zakona
o slobode informacii povinny zverejnit tato Zmluvu v sulade s § 5a Zakona o slobode informécii
najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Takyto Ziadatef je povinny doruéit Viastnikovi
pisomné potvrdenie 0 zverejneni tejto Zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej zverejnenia.
V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat zmluvna
pokutu vo vyske 30 EUR za kaZdy aj zataty defh omeskania s plnenim tejto povinnosti. Ziadater je
povinny zaplatit zmluvni pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Viastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dha jej vystavenia. Zaplatenim zmiluvnej pokuty nie je
dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody prevy3ujicej zmluvni pokutu, ktora Viastnikovi poruienim
takejto povinnosti Ziadatefa vznikne.

3. Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaja v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. VSetky spory budu zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v silade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zAvazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zdkonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju 2e si text zmluvy pregitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vodi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej véle pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 9 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originélu, z ktorych Ziadatel
obdrZi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dha: 07-12- 1020 V Strezenice diia: 75 NOV. 2020
Vlastnik: Ziadatel:
Qiradnelrmrancka Adictrihn®nsd g o Obec StreZenice
. Joser Nevaeek 1w e Ing. Juraj Hrgo
riaditel divizie Energetické aktiva starosta cbce
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Prilohy:;

Technicky navrh preloZky

Zoznam doddévatefov z prekvalifikadného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
Zmluva o dielo na vykonanie realizacie preloZky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie preloZky - vzor

Rt
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